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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 Lanusei

Proposta del Servizio Tecnico Logistico 340 del 13.0%.2016

Deliberazione del Commissario Straordinario

N° del
309, 13 LUG. 2016
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI GARA LAVORI DI “REALIZZAZIONE SCALE ED

ASCENSORI PO LANUSEI LOTTO 3 COMPLETAMENTO RAS - PIA 2006. (CUP
B23B06000240002 CIG 659326780B).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Tecnico-Logistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 31.03.2016, con la quale al Dott. Federico Argiolas &
stato prorogato, fino al 30.06.2016, I'incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 04.04.2016, con la quale al dott. Giovanni
Deiana é stato prorogato, fino al 30.06.2016, I'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 139 del 04.04.2016, con la quale alla dott.ssa Grazia
Cattina & stata prorogata, fino al 30.06.2016, I'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni;

VISTA la nota (n. 18341 del 1.7.2016) del Direttore generale dell'Assessorato all' Igiene, Sanita e Assistenza
sociale della Regione Autonoma della Sardegna con la quale, premesso che il dott. Federico Argiolas ha
manifestato l'indisponibilita alla proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dellAzienda disposta con
DGR n. 39/2 del 30.06.2016, si comunica che, fino alla nomina del nuovo Commissario, il Direttore Sanitario e il
Direttore  Amministrativo continuano a svolgere le rispettive funzioni e che le funzioni di Commissario
Straordinario vengono svolte dal Direttore Sanitario dott.ssa Grazia Cattina; ai sensi dell'art. 3, comma 6, del
D.lgs. n. 502/1992;

PREMESSO che:

e Con determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 & stata delegata I'ASL4 all'attuazione
dell'intervento denominato P.O. Lanusei - realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento
complessivo di € 1.500.000,00.

e con Delibera del Commissario n® 206 del 25.06.2010 venivano approvati gli atti di gara relativi
alla procedura negoziata e aggiudicati i lavori all'impresa SO.CO.MA. di Sarule;

e con Deliberazione del Direttore Generale n® 139 dell’8.04.2013 ¢ stata disposta la risoluzione
contrattuale da parte dell'impresa e, successivamente sono state definite dal Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Pisano, le opere di completamento necessarie per la funzionalita e sicurezza;

Con Delibera del Commissario Straordinario n® 183 del 6.05.2016 , veniva approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori “REALIZZAZIONE SCALE ED ASCENSORI PO LANUSEI LOTTO 3 -
COMPLETAMENTO - RAS - PIA 2006” , il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di €
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146.760,54 a valere sul finanziamento sopra richiamato; con la medesima Deliberazione veniva
approvata la procedura negoziata per I'affidamento dell'opera;

VISTO il verbale di gara allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, dal quali risulta aggiudicataria della gara in oggetto l'impresa I.C.E. s.r.l. di
Milia Simone, con il ribasso d'asta del 24,981 %;

DATO ATTO che:
il concorrente primo classificato ha gia documentato in sede di offerta il possesso dei requisiti di natura

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (SOA) ed & in corso I'acquisizione, tramite il sistema
AVCPASS dellANAC delle certificazioni relative ai requisiti generali di partecipazione, compresa la
comunicazione antimafia;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 145/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 52007 e s.m.i,;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimita e regolarita
tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi
dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare gli atti di gara relativi all'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE SCALE ED
ASCENSORI PO LANUSEI LOTTO 3 - COMPLETAMENTO - RAS - PIA 2006”;

2. di aggiudicare I'asta pubblica dei lavori di cui sopra alllmpresa I.C.E. s.r.l. di Milia
Simone, con il ribasso del 24,981 %, per un importo netto pari ad € 65.526,61, piu
oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.500,00
per ' importo complessivo contrattuale di € 71.026,61 pit lva 10%, subordinatamente
all'esito positivo delle richieste di certificazione dei requisiti generali di partecipazione

i
eseguite tramite il sistema AVCPASS dellANAC; \Cﬁ/
/

3. di far fronte alla spesa con le somme del finanziamento PIA 2006 di complessivi €
1.500.000,00 di cui alla determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 con la quale & stata
delegata I'ASL4 per I'attuazione (conto 102020204);

4. diincaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la
parte di propria competenza.

Ii responsabile del procedimento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARD.EGNA
L 4 Lanusei

Ing. P. Costa

Il Responsabile del ServizigTeenico-Logistico
Ing. P. Costa p

[l Direttore Sanitario F.F.

Dr.ssa Grazia Cattina
\m’_\___é—‘> j\/\/

Il Direttore Amministrativo F.F.
Dr. Giovanni Deiana

ey

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. /

Dott.ssa .Grazia Cattina
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione & stata pubblicata

nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

13116 ?QlEL

[ ] Esecutivain quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ 1 Esecutiva in data in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ 1 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° del (art.
29, 1° comma L.R. 10/2006).

Protocollo n° PG/2016//{ 5”%['*% Lanusei, li l 3 ‘ “ﬁ 2[“5

DESTINATARI:

— Direttore Generale

— Collegio Sindacale

— Servizio AA.GG. e Legali
— Servizio Bilancio

— Servizio Tecnico
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> Astianusei A.S.L. N° 4 LANUSEI

Via Piscinas n° 5 - 08045 Lanusei — Tel. 0782/490599/565
P.1. 00978060911 - www.asllanusei.it

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 6 2 5
SERVIZIO TECNICO LOGISTICO LANUSEI }/ O é L0 /
Tel. 0782/490580 -490525 - Fax 0782/490554

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALE
ED ASCENSORI P.O. LANUSEI - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO —-RAS P 2006. -

VERBALE seduta pubblica del 16-06-2016
Premesso che:

- Con Delibera del Commissario Straordinario n® 183 del 06/05/2016 & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori e indetta procedura negoziata per
Faffidamento dei lavori ai sensi del’art.36 comma 2 lett.b) con il criterio prezzo piu
basso e le modalita di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/20186.

- Con nota PEC protocollo n® 11861 del 31/05/2016 sono state invitate tutte le ditte
inserite nell'elenco di cui alla citata Deliberazione;

La Commissione preposta all’aggiudicazione, nominata con Delibera del Direttore
Generale n° 194 del 12/03/2004, riunitasi oggi 16/06/2016 alle ore 10,00 presso il
Servizio Tecnico Logistico della A.S.L., in seduta pubblica, constata che entro le ore
13,00 del 15.06.2016, termine perentorio, risultano pervenuti n° 15 plichi chiusi e
sigillati delle seguenti ditte: 1) Lattoneria Moderna; 2) Trebini Federico; 3) Fede
Costruzioni; 4) Edilfarci; 5) ICE di Milia Simone; 6) SardaEdil; 7) Orrd Franco; 8) Usai
Luigi; 9) So.GE.MA; 10) Lorenzo Piras; 11) Edilproget; 12) C.E.M.; 13) Monni e Deiana
14) EuroEdil; 15) Gruppo Spiga;

Si procede prima dell’apertura dei plichi al sorteggio del metodo di calcolo della soglia

di esclusione delle offerte anomale di cui art. 97 comma 2 D.Lgs n° 50/2016 e viene

estratta la lettera a).

Si procede quindi alla apertura dei plichi principali sigillati contenenti due buste chiuse

contrassegnate con le lettere A) documentazione amministrativa e B) offerta

economica; successivamente si procede all'apertura delle buste contrassegnate con la
lettera A) contenenti la documentazione amministrativa per verificare la correttezza
della documentazione richiesta nel disciplinare di gara;

Constata la regolarita della documentazione presentata si procede allammissione di

tutte le ditte, dato atto che il concorrente Fede Costruzioni srl viene registrato nel

sistema AVCPASS con la modalita “ acquisizione senza AVCPASS” prevista dal
sistema.

Si procede quindi allapertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al

calcolo della soglia di anomalia pari al 25,095 come da foglio di calcolo allegato che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

allindividuazione dell’aggiudicatario provvisorio Ditta ICE di Milia Simone.

. Letto confermato e 5025/0*@
Presidente /Componente Ing. Paolo Costa(‘ i &V‘é
Componente Geom. N.M. Carta \(0 Aﬁ: OW UU)M

Componente/Segretario Mario Fois Mﬁ)
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